



# **CITTA' DI CATANZARO**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Servizio N. 9 – GESTIONE TERRITORIO**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Assume la seguente determinazione avente per oggetto:

**LAVORI DEL NUOVO DEPURATORE DEL COMUNE DI CATANZARO CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI. PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA**

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio in

\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ codice documento \_\_\_\_\_

#### **SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Catanzaro, lì 18/09/2009

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

### **DETERMINAZIONE**

N° \_\_\_\_\_ 4588

**DEL 18 Settembre 2009**

## IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**PREMESSO** che con DD n° 3389 del 18-7-08 e con le modalità della concessione ai sensi degli artt 143 e seg. del codice degli appalti veniva indetta gara d'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione nonché con conseguente gestione economica funzionale del nuovo depuratore del Comune di Catanzaro per complessivi € 13.000.000,00 di cui € 7.070.941,63 con fondi del Ministero dell'Ambiente ed € 5.929.058,37 con finanziamenti privati.

**CHE** il bando è stato pubblicato e prevedeva la ricezione dei plichi data 21.9.09

**VISTO** che a tutt'oggi sono pervenute solo richieste di chiarimenti e nessuna offerta;

**CONSIDERATO** che sono state manifestate a questo settore varie difficoltà di formulazione dell'offerta tra cui l'accesso alle aree, la notevole estensione delle aree da rilevare ecc.;

**VALUTATA** l'effettiva complessità dell'opera da realizzare e ritenuto utile consentire la massima partecipazione alla gara d'appalto si rende necessario prorogare il termine di scadenza di giorni sessanta;

**CHE** per quanto sopra e per favorire la massima partecipazione, si rende necessario divulgare la proroga della scadenza dei termini attraverso la pubblicazione dell'avviso di proroga oltre che all'albo pretorio dell'Ente, sulla GUCE, sulla GURI ,sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul profilo del committente e per estratto su due quotidiani : uno a diffusione nazionale ed uno locale

**VISTA** la legge 267/2000;

**ASSUNTI** i poteri dirigenziali.

### DETERMINA

- 1) Di prorogare offerte di giorni sessanta il termine di presentazione delle offerte relative alla gara avente per oggetto "la progettazione definitiva , esecutiva, la realizzazione con conseguente gestione economica funzionale del nuovo depuratore del Comune di Catanzaro";
- 2) di pubblicare il relativo avviso di proroga per come disposto dall'art 122 comma 5 del D.. Leg.vo 163 del 13/4/2006 e s.m.i. oltre che all'albo pretorio dell'Ente, sulla GUCE, sulla GURI ,sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul profilo del committente e per estratto su due quotidiani : uno a diffusione nazionale ed uno locale facendo gravare la somma presunta di € 6.000,00 alla voce spese generali del quadro economico sull'impegno n° 4287 sub \_\_\_\_\_ cap 61630 bil 2008 che presenta la necessaria capienza ;
- 3) di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 561,00 utilizzando i fondi impegnati al cap 61630- bilancio 2008 imp 4287 sub \_\_\_\_\_ res 2007 mediante versamento sul c/c postale 16715047 intestato a "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato"- Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di proroga della gara in argomento;
- 4) di impegnare la somma di € 14,62 per l'acquisto di una marca da bollo necessaria per la richiesta di pubblicazione alla GURI.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio Morelli

Il Dirigente  
Dott. Arch. C. Ritrovato